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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO NUMERO SSSLP-ADJDIR-ADEC.LAB.BROMATOLOGIA.J.S.12019, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DENOMINADO
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, EN LO SUCESIVO “SSSLP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR DE
ADMINISTRACION, C.P. ANTONIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA ING. JUAN
JOSE GARAY MENDOZA, QUIEN CUENTA CON FACULTADES Y ATRIBUCIONES PLENAS PARA CONTRATAR, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

. "SSSLP" DECLARA A TRAVES DE SU DIRECTOR DE ADMINISTRACION, C.P, ANTONIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
QUE:

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOS|, PROMULGADO EN EL PERIGDICO OFICIAL DE SAN LUIS POTOSI, EN FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI ES UN ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO FROPIO,
AS[ COMO CON FUNCIONES DE AUTORIDAD EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1° DEL DECRETC CITADO.

CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 12 DEL DEGRETO ADMINISTRATIVO DE CREACION Y EL
ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD, LA
DRA. MONICA LILIANA RANGEL MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE DICHO ORGANISMO, DESIGNO AL C.P. ANTONIO
ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, MEDIANTE OFICIO NUMERC 21517, DE DIECISEIS DE NOVIEMBERE DE DOS MIL
DIECISEIS, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD, A PARTIR DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISEIS. ASIMISMO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 FRACCIONES XXIX Y XL DE su
REGLAMENTO INTERIOR, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRAGION, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA
SUSCRIBIR LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE IMPLIQUEN ACTOS DE ADMINISTRACION Y
AUTORIZAR, EN SU CASO, AQUELLOS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS
POTOSI,

SIENDO APLICABLE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 08108 COEPRIS 2018 Y/O ECONOMIAS (FASSA, GASTO DE
OPERACION, APORTACION SOLIDARIA ESTATAL O FEDERAL Y CUQTA SOGIAL O GASTOS CATASTROFICOS) PARTIDA
PRESUPUESTAL 35101, DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDUM NUMERO 03201, EMITIDO POR LA SUBDIRECTORA
OPERATIVA DE “SSSLP”.

LA CONTRATACION PARA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE
ADJUDICACION DIRECTA CON SUJECION A LAS FORMALIDADES QUE PREVEN LOS ARTICULOS 36 FRAGCION [Il Y 94 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISVAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y
ARTICULOS 2° Y 4 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA INCENTIVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA EJECUCION DE
LA OBRA PUBLICA EN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, FORTALECIENDO LA ECONOMIA Y PARTICIPACION DE LOS
CONTRATISTAS LOCALES PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO "PLAN DE SAN LUIS® EL
VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO ES
NUMERO 5850, COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN, C.P. 78380,
NUMERQ DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES

EL UBICADO EN PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE
EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, SLP., Y QUE SU
S55-960912-HWQ.

“EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA, CON CAPACIDAD LEGAL PARA SUJETARSE A LOS TERMINOS DE
ESTE CONVENIC,

1.2 SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOG
FOR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

RAFIA CON NUMERO DE FOLIO- EXPEDIDA

I3 CUENTA
NUMERO

W‘umos DE LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL, LO GQUE ACREDITA CON CEDULA PROFESIONA
PUBLICA.

EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

[2]
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.4 SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO GAMJ820601AGT. IZ'

ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS ES CON VIGENCIA AL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE. |I|

1.6 PARA LOS FINES LEGALES DEL PRESENTE, SENALA COMO SU DOMICILIO CONTRACTUAL, EL UBICADO EN CALLE
MARIANO VAZQUEZ, NUMERO 104, COLONIA CENTRQ, C.P. 78700, MATEHUALA, S.LP.

I5  QUE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL lWD peL sEURO sociAL ES (D ¥ su recisTrRO

.7 TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR, Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA
NECESARIA PARA LA EFICIENTE EJECUCION DE LOS MISMOS,

1.8 CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN: () LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Y SU REGLAMENTO; (Il) LAS LEYES, REGLAMENTOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; (1) LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN “SSSLP" Y LAS ESPECIFICACIONES FARTICULARES DE LOS TRABAJOS, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION, EL MONTO DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL MISMO; Y (IV) EL CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR *LAS PARTES”, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,

1.9 HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, Y QUE SON CONCORDANTES CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE LE PROPORCIONO “SSSLP" Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DE LAS MISMAS.

10 CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE SUPUESTO ALGUNO DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS.

41 AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS
sus OBLI%’\CIONES FISCALES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION,

TOMANDO EN CONSIDERACION LAS DECLARACIONES ANTERIORES, 'LAS PARTES” CONVIENEN EN OBLIGARSE DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"S$SSLP" REQUIERE Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS A (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y B (PROGRAMA DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO), LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN ADECUACION DE ESPACIOS EN EL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA, QUE SE LOCALIZA EN LA JURISDICCION SANITARIA
NUMERGO II, UBICADA EN LA CALLE HIDALGO NUMERO 200, ZONA CENTRO, C.P. 79700, EN MATEHUALA, S, S.L.P.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y ANTICIPO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $137,264.57 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.), MISMA QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A).

"SSSLP" OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, PARA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA |\
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIC DE LCS TRABAJOS: ASl COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN PROPORCIONAR, CORRESPONDIENDOLE POR ESTE CONCEPTO PARA
EL PRESENTE EJERCICIO, UN IMPORTE DE: $41,179.37 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)
MISMO QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y QUE SERA ENTREGADO EL DIA VEINTIUNO DE FEBRERO DE

CX\ DOS MIL DIECINUEVE.
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PARA GARANTIZAR LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSION, APLICACION, AMORTIZACION Y DEVOLUCION DEL ANTICIPQ, “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS CUATRC DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE
ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR A "SSSLP" FIANZA QUE SE CONSTITUIRA POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO ENTREGADO,
EN LA MISMA MONEDA EN LA QUE SE OTORGUE, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y VIGENCIA DEL
CONTRATOQ, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL SERA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE "SSSLP",

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

“SSSLP" PAGARA A "EL CONTRATISTA" SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, ESTO ES QUE EL IMPORTE DE LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE SE REALIZARA A “EL CONTRATISTA”, SERA SOBRE TRABAJO TERMINADO Y TIEMPO
DETERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO.

EL MONTO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO SE CALCULARA MERIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES HASTA CUBRIR EL MONTO TOTAL RESTANTE Y SERAN PRESENTADAS
FOR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA
DE SU PAGO, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, MISMA QUE SERA LOS DIAS QUINCE
DE CADA MES; S| LAS ESTIMACIONES NO SON PRESENTADAS EN EL TERMINQ ANTES SERALADO, LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE
GASTOS Y/O COSTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA",

EN EL ANALISIS Y CALCULO DE LOS IMPORTES DE PAGO SE DEBERAN CONSIDERAR LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES
SEAN APLICABLES, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES, "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICC RESPONSABLE DE QUE LAS
FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGD, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE
EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O TARDIA, NO SERA
MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 138 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS/,

LOS PAGOS A "EL CONTRATISTA" SE EFECTUARAN INVARIABLEMENTE MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO AUTOMATICO EN LA
CUENTA DE LA INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., PARA LO CUAL DE MANERA
ANTICIPADA AL PRIMER PAGO "EL CONTRATISTA", DEBERA INFORMAR POR ESCRITO A “SSSLP' LOS DATOS BANCARIOS
NECESARIOS PARA EL DEPOSITO QUE CORRESPONDA,

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOE, YA QUE "SSSLP”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO,

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTQ POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCECIDC, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESFPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN AGUMULARSE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA
CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 122 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS POR LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS!, A LOS IMPQRTES QUE RESULTEN NO LES SERA
APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

CUARTA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.
"EL CONTRATISTA" NO PODRA CEDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EN
FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR
POR ESCRITO A "$SSLP" SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERA LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QU
“SSSLP” HAYA DADQ RESPUESTA POR ESCRITO A LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE TENDRA POR NO ACEPTADA.
QUINTA.- RETENCIONES.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGA EN CADA UNA LAS SIGUIENTES

RETENCIONES:
[N

2019 SURDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 3




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO
SSSLP-ADJDIR-ADEC.LAB.BROMATOLOGIA.J.S.11/2019

A) "EL CONTRATISTA” AUTORIZA A “8SSLP" PARA QUE RETENGA DE LOS PAGOS REALIZADOS EL 5 (CINCO) AL MILLAR
DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SOBRE DERECHOS DE |NSPECCION Y VIGILANCIA,
DESTINADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ASIMISMO EL 2 (DOS) AL MILLAR , QUE SERA DESTINADO
PARA LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION, A TRAVES DEL
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LO ANTERIOR EN
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 124 DE LA LEY DE LA MATERIA,

B) LAS QUE RESULTEN POR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR "EL
CONTRATISTA", SEGUN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

SEXTA.- GASTOS FINANCIEROS.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, “S8SLP” A SOLICITUD DE "EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS MISMAS A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON EL
ART[CU_LO 138 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “"EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “SSSLP”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

OCTAVA.- PENALIZACIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.

“LAS PARTES" ACUERDAN QUE EN CASO DE QUE POR CAUSAS DE “EL CONTRATISTA” EXISTAN ATRASOS EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, “SSSLP” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES SIGUIENTES:

1. PENALIZACION ECONOMICA. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, SE ATRASE EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS DE ACUERDO A LAS FECHAS PARCIALES
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO, “SSSLP* LE APLICARA UNA RETENCION ECONOMICA A LA
ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE SERA
EQUIVALENTE AL 2% (DOS POR CIENTO) MENSUAL SOBRE LA DIFERENCIA DIARIA ACUMULADA DE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS CONTRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

Sl EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR A CUALQUIERA EN QUE SE HUBIERA APLICADC UNA RETENCION, “SSSLP”, AL REALIZAR
LA COMPARACION ENTRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, ENCUENTRA QUE “EL
CONTRATISTA" NO HA RECUPERADO LOS ATRASOS ANTERIORES, SE LE APLICARA LA RETENCION RESPECTIVA EN TERMINOS
DE LO SIGUIENTE:

A) Sl ES MAYOR QUE LA ANTERIORMENTE RETENIDA, SE LE RETENDRA UNICAMENTE LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS
RETENCIONES.

B) 51 ES MENOR QUE LA ANTERIORMENTE RETENIDA, SE LE DEVOLVERA LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS RETENCIONES,

C) 8l ES IGUAL A LA ANTERIORMENTE RETENIDA, NO SE LE RETENDRA NI SE LE DEVOLVERA CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR
TAL CONCEPTO, POR LO QUE LA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA RETENCION DEL MES INMEDIATO ANTERIOR, PERMANECERA EN
PODER DE “SSSLP".

HABER RECUPERADO ATRASOS, NO SE GENERARA GASTO FINANCIERO ALGUNO.
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LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “SSSLP” VERIFICARA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA
CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS. S| COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACION, “SSSLP” ENCUENTRA QUE "EL
CONTRATISTA" NO RECUPERO LOS ATRASOS EN QUE HUBIERE INCURRIDO, LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE
HUBIESEN APLICADO POR TAL CONCEPTO TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN CASO DE QUE, LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJQS,
“SSSLP” OPTE POR EXIGIRLE A "EL CONTRATISTA" LA CONCLUSION DE LOS MISMOS Y, CONSECUENTEMENTE, APLICARLE LAS
PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2 DE LA PRESENTE CLAUSULA, “SSSLP”, PARA LA APLICACION DE
LAS MISMAS, DEBERA HACERLA CON CARGO AL MONTO DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS HASTA DONDE EL IMPORTE DE LAS
MISMAS ALCANCE; EN EL ENTENDIDO DE QUE, DE NC SER SUFICIENTE EL MONTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES
DEFINITIVAS, “SSSLP” DESCONTARA DE LAS ESTIMACIONES EN TRAMITE, LAS CANTIDADES POR CONCEPTO DE LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS EN EL NUMERAL 2 DE ESTA CLAUSULA,

2. PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EN CASO
DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTACA PARA LA TERMINACION DE LOS MISMOS,
ESTE RECONOCE Y ACEPTA QUE “SSSLP" PODRA OPTAR POR EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y,
CONSECUENTEMENTE, APLICARLE UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DIA DE ATRASO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
FECHA PACTADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS; MISMA QUE SE HARA EFECTIVA EN LA ESTIMACION
CORRESFONDIENTE.

DE ESTA FORMA, "LAS PARTES” ACUERDAN QUE PARA EL CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA, “SSSLP”
APLICARA EL 2% (DOS POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL MONTO EQUIVALENTE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.
PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DEL MONTO DE [.OS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, “LAS PARTES” ACUERDAN
QUE SE TOMARA COMO BASE PARA EL CA_LCULO DE LA PENA CONVENCIONAL, EL MONTO QUE REPRESENTABAN LOS MISMOS
EN LA FECHA PACTADA DE SU TERMINACION; EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHO MONTO SE DISMINUIRA PROGRESIVAMENTE DE
CONFORMIDAD SON EL AVANCE SEMANAL EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE REALICE “EL CONTRATISTA" HASTA SU
TOTAL EJECUCION.

LA DISMINUCION PROGRESIVA SE HARA UNICAMENTE CUANDO SE CONCLUYA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTE AL CONCEPTQ DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

LAS PENAS SERAN APLICADAS EN LAS ESTIMACIONES QUE GENERE "EL CONTRATISTA", S EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS
ANTERIORES ES POSIBLE APLICAR LAS PENAS ESTABLECIDAS "EL CONTRATISTA °‘SE OBLIGA A ENTREGAR A “SSSLP*
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO EL MONTO CORRESPONDIENTE A DICHAS PENAS, DE LO CONTRARIO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

8| “SSSLP" OPTA POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1682 DEL
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE APLICACION SUPLETORIA, "EL CONTRATISTA" DEBERA DE PRESENTAR EL
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA INSTITUCION AFIANZADORA RESPECTO A LAS GARANTIAS DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA
QUE SE INDIQUE EL PLAZO CONCEDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION,

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

NO PROCEDERA LA APLICACION DE TALES PENAS, CUANDO EL RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION SEA POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SITUACION, DE
COMUN ACUERDO, SE HARAN A DICHO PROGRAMA LAS MCDIFICACIONES QUE PROCEDAN,

NOVENA.-MECANISMOS PARA VIGILAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, 'LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS MECANISMOS
NECESARIOS PARA VIGILAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS A EFECTO DE QUE “EL
CONTRATISTA" CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, SON LOS SIGUIENTES:

I LA CALIDAD REQUERIDA EN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE:

LA RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA QUE EL ARRIBO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE A LA OBRA CORRESPONDA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION Y QUE EN BODEGA SE

ENCUENTREN BIEN ESTIBADOS Y PROTEGIDOS, ASIMISMO VERIFICARA QUE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS

MATERIALES CORRESPONDA CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y QUE LA UTILIZACION SEA A\

ADECUADA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CASC DE OBSERVAR DIFERENCIAS QUE

d\ INCIDAN NEGATIVAMENTE EN LA OBRA, ORDENARA AL CONTRATISTA SU INVEDIATA CORRECCION.
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PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA:

LA COORDINACION DE PROYECTOS HARA ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO A LA RESIDENCIA DE OBRA,
PARA QUE ESTA A SU VEZ LO ENTREGUE AL CONTRATISTA, SE DEBERA CONTAR EN CAMPO CON UNA COPIA DE
TODOS LOS PLANOS, DETALLES E INGENIERIAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO, SE LLEVARA UN CONTROL EN
PLANOS DE LAS MODIFICACIONES QUE SE LLEVEN A CABO, INDICANDO EN QUE CONSISTIO LA MODIFICACION,
QUIEN LA ORDENO Y LAS CONSECUENCIAS DE DICHO CAMBIO (COSTO, TIEMPO DE EJECUCION, ETC.). LA
RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA QUE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE LLEVE A CABO CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO AUTCRIZADO, EN CASO DE OBSERVAR DIFERENCIAS, ORDENARA AL
CONTRATISTA SU INMEDIATA CORRECCION.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION:
LA RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA QUE SE CUMPLA CABALMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION EN LA EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES A
EJECUTAR PARA CUMPLIR CON LA CALIDAD REQUERIDA EN LOS TERMINOS Y TABLAS DE REFERENCIA, ASIMISMO
EN LO QUE RESPECTA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EN CASQ
DE OBSERVAR DIFERENCIAS QUE INCIDAN NEGATIVAMENTE EN LA OBRA, ORDENARA AL CONTRATISTA SU
INMEDIATA CORRECCION,

PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE LOS
DIFERENTES RUBROS:

LA RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA QUE SE CUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, EN CASO
DE OBSERVAR DESVIACIONES SOLICITARA AL CONTRATISTA TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU
INMEDIATA REGULARIZACION, CONSTANTEMENTE COMPROBARA EL AVANCE DE LA OBRA CONTRA EL
CRONQGRAMA DE PROGRAMACION DE LA MISMA PARA ESTABLECER UN AVANCE FISICO EN FUNCION DE LOS
CRITERIOS TECNICOS,

RELACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION:
LA RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA QUE EL EQUIPO DE CONSTRUCGION SEA EL ADECUADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, EN FUNCION DEL EQUIPO QUE PRESENTO EN
SU PROPUESTA Y DEL PROGRAMA DE EJECUCION, EN CASO DE OBSERVAR DIFERENCIAS QUE INCIDAN
NEGATIVAMENTE EN LA OBRA, ORDENARA AL CONTRATISTA SU INMEDIATA CORRECCION.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
LA RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA CONSTANTEMENTE QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SEA EL
ADECUADO PARA LA EJECUICION DE LOS TRABAJOS, PARA QUE EXISTA UN ORDEN Y SECUENCIA OPTIMOS, EN
CAS0 CONTARIO ORDENARA AL CONTRATISTA LA INMEDIATA CORRECCION DEL MISMO.

PRESUPUESTO DE OBRA:
LA RESIDENCIA DE OBRA VERIFICARA QUE LAS ESTIMACIONES SEAN ACORDES A LAS ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA Y QUE ESTEN EN FUNCION DEL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ LA CEDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS.

DECIMA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATC DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA Y
UN DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE Y A CONCLUIRLOS A MAS
TARDAR EL VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO COMO ANEXO B.

DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA.

EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA HASTA QUE SE FORMALICE EL ACTO JURIDICO MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN
EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 'LAS PARTES",

DECIMA SEGUNDA.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION.,

LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN LA CLAUSULA DECIMA, PODRA SER PRORROGADA, SIN QUE POR ELLOf &E

MODIFIQUE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, ADECUANDO EL PROGRAMA DE EJECUCION, UNICAMENTE CUARD
QCURRAN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
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(A) S| OCURRE ALGUN ACONTECIMIENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE ACREDITADO, LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION SERA PRORROGADA POR UN PERIODO DE TIEMPO IGUAL AL DE LA
SUSPENSION PRODUCIDA POR EL MISMO, SIEMPRE Y CUANDQO SE REALICE UNA ANOTACION EN LA BITACORA Y “EL
CONTRATISTA” PRESENTE A “SSSLP" SU SOLICITUD POR ESCRITO DE PRORROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACION
SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION. SI DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA" ¥ NO SE REALIZA DICHA ANOTACION NO SE CONCEDERA PRORROGA ALGUNA. “SSSLP" DEBERA EMITIR
SU RESOLUCION RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, DE NG HAGERLA, LA SCLICITUD SE TENDRA POR NO ACEPTADA. EN
CASO DE QUE PROCEDA LA PRORROGA, DEBERA FORMALIZARSE UN CONVENIO POR ESCRITO Y QUEDAR ESTABLECIDO
EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO.

(B) Sl LOS TRABAJOS O CUALQUIER PARTE DE LOS MISMOS NO PUEDEN AVANZAR O SON ATRASADOS DEBIDO A
CUALQUIER ACTO U OMISION DE “SSSLP" LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJEC‘:UGION SERA PRORROGADA
POR EL PERIODO DE TIEMPO POR EL QUE LOS TRABAJOS, O PARTE DE ESTOS, SEAN ASi SUSPENDIDOS, SIEMPRE Y
CUANDO SE REALICE UNA ANOTACION EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" PRESENTE A “SSSLP” SU SOLICITUD POR
ESCRITOODE PRORROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION.

S| DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA FOR "EL CONTRATISTA" Y NC SE REALIZA DICHA ANOTACION NO SE
CONCEDERA PRORROGA ALGUNA. EN CASO DE QUE SE ACREDITE QUE EL EVENTO ES IMPUTABLE A “SSSLP” ESTE
DEBERA EMITIR SU RESOLUCION RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, DE NO HACER LA SOLICITUD SE TENDRA POR NO
ACEPTADA. EN CASO DE QUE PROCEDA LA PRORROGA, SE DEBERA FORMALIZAR MEDIANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE Y QUEDAR ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO; Y

(C) EN CASO DE QUE “8SSLP" ORDENE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LO
SENALADO EN ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS.

51 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "SSSLP" REQUIERE DE LA EJECUCION DE CANTIDADES ARICIONALES DE TRABAJOS
POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS O BIEN “EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE
LA NECESIDAD DE EJECUTARLOS, ESTE SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO O MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, SALVO EN LOS CASOS DE
EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION,

EN CASO DE QUE QCURRAN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLAUSULA, "EL CONTRATISTA", UNA VEZ EJECUTADOS
LOS 'FRA?)AJOS, PODRA ELABORAR SUS ESTIMACIONES Y PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE OBRA EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION,

“SSSLP” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE
COMPROBADQS.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE EN
ESTE CONTRATO. TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, SUS
PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO, CONFORME A LO PREVISTO EN
LOS ARTICULQS 86, 87 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADOC DE SAN LUIS POTOSI,

DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.
POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS Y MEDIANTE CONVENIO POR ESCRITO Y SUSCRITO POR 'LAS PARTES”, SIN ALTERAR
LA ESTRUCTURA LEGAL, EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, SE PODRA MODIFICAR, EN TERMINOS DEL ARTICULO 138 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y ARTICULDS 79 AL
80 DE 5U REGLAMENTO, A
DECIMA QUINTA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.
SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS,

AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN QUE HAYA FALTA O NEGLIGENCIA POR
PARTE DE LAS MISMAS, QUE SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O QUE PREVIENDOSE NO SE PUEDEN EVITAR, QUE IMPIDEN

o
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A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, ENTRE OTROS,
SE CONSIDERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ACONTECIMIENTOS TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES
(SIEMFRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS
(DECLARADAS O NO), BLOQUEQS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O
CONTRIBUIDC A ELLOS) Y TORMENTAS.

EN CASO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE ESTARA A LO DISPUESTO
EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, VIGESIMA TERCERA Y DEMAS RELATIVAS DE ESTE CONTRATO.

EN CASC DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE ESTARA A LO
DISPUESTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, VIGESIMA CUARTA Y DEMAS RELATIVAS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA", A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO,
ENTREGO A “SSSLP" PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, POLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL
CONTRATO EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA A FAVOR DE “SSSLP”,

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA EXPRESAMENTE:

(A) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CREDITOS A SU FAVOR, DE RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE
CONCEDE LA LEGISLACION SUSTANTIVA CIVIL APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA
QUE EN EL SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA, ASI COMO CUALQUIER OTRO SALDC A FAVOR DE “SSSLP*,

(B)  SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE
RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO © NO JUDICIAL,

(€)  SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PERMANEZCA VIGENTE
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS
RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACION AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCION
DEFINITIVA QUE CAUSE EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTCRIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

(D)  SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN EL CASO DE RECLAMACION, EN BASE A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS: ASI COMO A QUE EN
ESTE SUPUESTO, LA INSTITUCION DE FIANZAS ENTERE EL PAGO DE LA CANTIDAD PROCEDENTE, A MAS TARDAR EN EL
DIA HABIL INMEDIATO SUBSECUENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZG DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES QUE LE CONCEDE
EL ARTICULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA
DEL RECLAMO.

(E)  SU ACEPTACION PARA QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE LAS OBLIGACIONES
GARANTIZADAS HAYAN SIDO CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD A SATISFACCION DE “S8SSLP* EN LA INTELIGENCIA QUE LA
CONFORMIDAD PARA LA LIBERACION DEBERA SER OTORGADA MEDIANTE ESCRITO SUSCRITO POR “S§SSLP";

(F) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA AFIANZADORA LIQUIDE A “SSSLP” EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN LA FIANZA
EN CASO DE QUE NO ENTREGUE LA GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN TERMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

(G)  SU CONFORMIDAD EN QUE LA RECLAMACION QUE SE PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, QUEDARA DEBIDAMENTE INTEGRADA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTAGION:

1.-RECLAMACION POR ESCRITO A LA INSTITUCION DE FIANZAS.

2.-COPIA DE LA POLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORICS, EN SU CASOC.
3-COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EN SU CASO,

4.-COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACION AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
5-CUANTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO,

(H)  SUCONFORMIDAD PARA QUE LA AFIANZADORA LIQUIDE A “SSSLP* EL LIMITE MAXIMO GARANTIZADO EN CASO DE QUE
LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATC NO SEAN UTILES O APROVECHABLES POR “SSSLP” Y NO OBSTANTE
QUE EN SU CASO SE HUBIERE EXTENDIDO EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE AVANCE, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE CUALQUIER EXCEPCION DERIVADA DE LA INVERSION Y/O APLICAGION PARCIAL O TOTAL DEL ANTICIPO Y/O PAGO
DE ESTIMACIONES CARECERA DE VALIDEZ PARA EFECTO DE DETERMINAR LA EX/GIBILIDAD DEL IMPORTE TOTAL

—AL—
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GARANTIZADO EN LA FIANZA, YA QUE, ATENDIENDO EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA OBLIGACION DE INVERTIR Y/O
APLICAR EL ANTICIPO Y EL PAGO DE ESTIMACIONES ES INDIVISIBLE PUESTO QUE TIENE POR OBJETO UNA EJECUCION
QUE UNICAMENTE SIENDO SATISFECHA POR ENTERO PUEDE SER UTIL O APROVECHABLE PARA “SSSLP", EN
CONSECUENCIA, TODA AQUELLA APLICACION Y/O INVERSION PARCIAL O TOTAL DEL ANTICIPO Y/O DEL PAGO DE
ESTIMACIONES RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA" QUE NC PRODUZCA COMO RESULTADO, DE CONFORMIDAD CON EL
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, UN TRABAJO UTIL Y APROVECHABLE PARA “SSSLP" SERA INEFICAZ PARA FUNDAR
CUALQUIER EXCEPCION QUE PRETENDA DESVIRTUAR LA EXIGIBILIDAD DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO.

U] SU CONSENTIMIENTO PARA RETIRAR Y LLEVARSE LOS EQUIPOS O BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN
CASO DE NO SER UTILES O APROVECHABLES, CUANDO AS| SE LO REQUIERA “SSSLP",

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE NINGUNA MANERA SERA CONSIDERADA COMO UNA LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD
DE "EL CONTRATISTA" DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO Y DE NINGUNA MANERA IMPEDIRA
QUE "SSSLP" RECLAME LA INDEMNIZACION O EL REEMBOLSO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL
VALOR DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O AL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O SUS ANEXOS,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A “8SSLP" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FORMALIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO; EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA GARANTIA OTORGADA
ORIGINALMENTE CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, EN EL CUAL SE GARANTICEN LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO Y DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, EN EL CASC DE QUE "EL CONTRATISTA" NO
CUMPLA CON DICHA ENTREGA, “SSSLP" PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATQ. EL DOCUMENTO
MODIFICATORIO DEBERA CONTENER LA ESTIFULACION DE QUE ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA
INICIALMENTE PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA".

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS O EN SU CASO LOS RECEFCIONADQOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE,

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DIECIOCHO MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE EL PAR'RAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA",
A SU ELECCION, DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTC) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
DE LOS TRABAJOS. ESTA GARANTIA SE LIBERARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DEBERA
OTORGARSE MEDIANTE FIANZA, CUYA LIBERACION ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 78 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “SSSLP" PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA
INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
CONFORME A ESTA CLAUSULA,

DECIMA SEPTIMA.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS.

“SSSLP” CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJQS, DESIGNA AL E.A.0. JOSE LUIS JARAMILLO GONZALEZ COMO
RESIDENTE DE OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN DESEMPENARA LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL
ARTICU_LD 118 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI Y 94 DE SU REGLAMENTO, Y A TRAVES DE ESTE SE DARA A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE,
EN SU CASO, ORDENE “SSSLP",

LA SUPERVISION ES EL AUXILIO TECNICO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE PARA TAL EFECTO SE

SENALAN EN EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE, EN SU CASO, SE PACTEN EN EL CONTRATO DE

SUPERVISION.
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POR 5U PARTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL QUE DEBERA CONOGER EL PROYECTO, LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NCTIFICACIONES RELACIONADAS
CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS/ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 100 DEL F;EGLAMENTD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI.

"EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A DESIGNAR, ANTES DEL INICID DE LOS TRABAJOS Y A MANTENER DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO, UN RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL,
AS| COMO UN COORDINADOR, MISMOS QUE DEBERAN CONOGER EL PROYECTO, AS/ COMO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL ESTABLECIDOS POR “SSSLP". AS| COMO LAS
DISPOSICIONES EN ESAS MATERIAS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE "EL CONTRATISTA" A QUIEN SE REFIERE ESTA CLAUSULA, NO PODRA FUNGIR
COMO RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL DE "EL CONTRATISTA".

EN CUALQUIER MOMENTQ, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, “SSSLP" PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE CUALQUIERA DE LOS
REPRESENTANTES DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS
CORRESPONDIENTES.

DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATACION.

EN CAS0 DE QUE "EL CONTRATISTA" REQUIERA SUBCONTRATAR CUALQUIER PARTE DE LOS TRABAJOS O CUANDO ADQUIERA
MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LAS OBRAS, QUE NO HAYA INCLUIDO EN SU PROPOSICION COMO
TRABAJOS A SUBCONTRATAR, DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION A “SSSLP” CON OCHO DIAS NATURALES DE ANTICIPACION
AL INICIO PROGRAMADO DE LOS TRABAJOS QUE PRETENDA SUBCONTRATAR, INDICANDO: () EL NOMBRE DEL POSIBLE
SUBCONTRATISTA EN CUESTION; (Il LA PARTE DE LOS TRABAJOS A SER SUBCONTRATADA; Y (Ill) LA INFORMACION SUFICIENTE
PARA QUE “SSSLP” ESTE EN CONDICIONES DE EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA. ASIMISMO,
“S8SLP” TENDRA EL DERECHO DE SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" CUALQUIER INFORMAGION ADICIONAL A LA ENTREGADA
FOR ESTE, A FIN DE AUTORIZAR LA SUB-CONTRATACION EN CUESTION, “SSSLP" TENDRA UN PERIODO DE DIEZ DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION, O A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA
INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA, PARA ACEPTAR O RECHAZAR POR ESGRITO LA CELEBRACION DE DICHO CONTRATO. EN
CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE “SSSLP" HAYA ACEPTADO O RECHAZADO POR ESCRITO LA
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE TENDRA POR NO ACEPTADA, . :

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" DESEE SUSTITUIR A UN SUBCONTRATISTA, DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION
A "8SSLP” EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA PRESENTE CLAUSULA, NO SIENDO ESTO MOTIVO DE INCREMENTO EN LOS
PRECIOS PACTADQS NI EN EL PLAZO DE EJECUCION.

“LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE QUEDARA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO A "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATAR LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN SU TOTALIDAD.

NO OBSTANTE CUALQUIER SUBCONTRATACION, "EL CONTRATISTA" ES Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CALIDAD Y DE
LA EJECUCION ADECUADA Y OPORTUNA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD GCON EL PRESENTE CONTRATO. LOS
SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN ACCION O DERECHO ALGUNO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “SSSLP”.

DECIMA NOVENA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISFOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA CON SUS
TRABAJADORES. "EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE S S
TRABAJADORES O TERCEROS, INCLUYENDO PERSONAL DE SUS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS, Y QUE INTERVENGAN
TRABAJOS CONTRATADOS CON O PARA “8SSLP", PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “SSSLP" Y EN CASO DE QUE
INVOLUCRE A “SSSLP”, ESTARA OBLIGADO A SACARLO EN PAZ Y A SALVO DE CUALQUIER JUICIO O RESPONSABILIDA
DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO, LE RESARCIRA A “SSSLP" E
CUANTO ESTE AS| SE LO SOLICITE POR ESCRITO, CUALQUIER CANTIDAD QUE LLEGARE A EROGAR POR DICHO CONCEPTO\
INCLUYENDO EL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADQS.

D
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “SSSLP” DADAS
POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION © REPOSICION INMEDIATA GON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

EN ESTE CASO “SSSLP” Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL Y A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE
“SSSLP” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL MANIFIESTA QUE CONOCE LA NORMA Y REGLAMENTOS
RESPECTIVOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO A LOS TRABAJCS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE |.OS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “SSSLP” O A TERCERAS PERSONAS CON
MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANGIA
DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “S8SSLP" O POR VIOLACION A LAS LEYES, REGLAMENTOS YU
ORDENAMIENTOS DE AUTCORIDAD APLICABLES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERAN
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", ASI COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 102, 103 Y 104 DEL
REGLAI‘E.AENTD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOS!,

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS © BIENES QUE SE PROVEAN PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA
EN EL ACTA DE RECEPCION, “SSSLP” SOLICITARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA "EL
CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION, Sl "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REGUERIMIENTOS DE
“SSSLP” EN EL PLAZO ESTIPULADO, ESTE PODRA ENCOMENDAR A TERCEROS O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O
REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, CON CARGO AL “EL
CONTRATISTA",

Sl "EL CONTRATISTA" NO ATENDIESE LOS DEFECTCS Y LOS VICIOS OCULTCS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS O EN LOS
BIENES QUE SE PROVEAN PARA LA EJECUCION CBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A REQUERIMIENTO DE “SSSLP" EN EL
PLAZO SOLICITADO, “SSSLP" HARA EFECTIVA LA GARANTIA QUE OTORGUE "EL CONTRATISTA", POR EL PLAZO DE DOCE
MESES UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CORRESPONDIENTE DE LA CLAUSULA DECIMA
SEXTA DE ESTE CONTRATO,

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR PREVIO A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES LO
SIGUIENTE:

' LOS PLANOS DEFINITIVOS (As Built) DE LA OBRA.

' LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE SU EJECUCION,

. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE CPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE; Y
LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS

ASIMISMO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “SSSLP* PROCEDERA A LA RECEPCION TOTAL DE
MISMOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 152 AL 156 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y 147, 148, 149 Y 150 DEL REGLAMENTQ. DICHA RECEPCION SE HARA CONS
EN EL ACTA CORRESPONDIENTE.,

.__z:%—
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PARA EFECTOS DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

¥ "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “SSSLP" POR ESCRITO Y MEDIANTE REGISTRO QUE SE HAGA EN LA BITACORA, LA
TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS, INDICANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTAN TERMINADOS EN
CONCORDANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

v DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE REGCEFCION DE LA COMUNICACION REFERIDA,
EL RESIDENTE DE OBRA VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS,
DEBIENDOSE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE,

v 8l DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA OBSERVA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, O DETERMINA QUE ESTOS NO HAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS O ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, SOLICITARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" 5U
REPARACION O CORRECCION, A EFECTO DE QUE ESTQS SE REALICEN CONFORME A LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODC QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA
REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “SSSLP" OPTE POR LA RESCISION DEL
CONTRATO.

v AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "SSSLP" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE; QUEDANDO
LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A QUE EN LA ESTIMACION DE FINIQUITO CONSIDERE COMO MINIMO EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “SSSLP” A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA" DEBERAN
ELABORAR DENTRO DEL TERMINO DE SESENTA DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 153 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ¥ DEL 147 AL 150 DEL
REGLAMENTO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIGUITO DE LOS TRABAJOS, FORMARA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO
Y DEBERA CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,

VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DEL CONTRATO.,

*88SLP" TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJCS CONTRATADOS EN
CUALQUIER ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL, Y DETERMINAR EN
SU CASO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE LA TERMINACION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL “SSSLP” NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA", SENALANDOLE LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A 5U PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION._ EN TODOS
LOS CASOS DE SUSPENSION, LA RESIDENCIA DE OBRA LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR
COMO MINIMO LO SERALADO EN EL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO
DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDQ DICHO SUMINISTRO SEA
RESFONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJCS POR CAUSAS IMPUTABLES A “SSSLP", "EL CONTRATISTA" A
PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION, PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 150 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ¥ QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION, L
CUALES SE LIMITARAN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 128 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
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S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, “LAS PARTES" PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUFADOS DE FORMA
MENSUAL ¥ FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERA LEVANTADA EL
PRIMER DIA DEL MES SIGUIENTE AL QUE SE HUBIERAN PRESENTADO TALES SUSPENSIONES,

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA
PARA LAS PARTES, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y
LAS FECHAS DE REINICIO Y T'ERMINACIQN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO, PARA LO CUAL UNICAMENTE PROCEDERA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SENALADOS EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 131 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,

VIGESIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“S$§SLP” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE NOTIFICACION ESCRITA QUE
AL EFECTO HAGA A “ EL CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 148 Y 151 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS! 132, 133, 134 Y 135 DEL
REGLAMENTQ.

VIGESIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“SSSLP” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EN LOS SIGUIENTES CASCS;

1. 8| "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME
A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS( Y SU
REGLAMENTO;

2. S| "EL CONTRATISTA" INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
0 REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDD DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “SSSLP".

3. &l "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

4. S| "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE “SSSLP EL ATRASQ PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR
POR LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “SSSLP”, AS| COMO CUANDO
“SSSLP” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

5. 5| "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LGS TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES;

6. S| "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO, 5IN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “SSSLP";

7 &I "EL CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRC DERIVAROS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA |

AUTORIZACION POR ESCRITO DE “SSSLP”; X
8. S| "EL CONTRATISTA" NO DA A “SSSLP” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, ﬁ
d(\ FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERYISION DE LOS MATERIALES\Y\.

TRABAJOS;
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9. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES, TRATADOS, REGLAMENTOS Y DEMAS
APLICABLES.

CUANDO SEA “SSSLP" QUIEN DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATD, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
SIGUIENTE CLAUSULA; EN TANTO QUE Sl ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE LA INSTANCIA CORRESFONDIENTE Y OBTENGA LA DECLARACION RESPECTIVA.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RESPECTIVA, “SSSLP" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA GUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE
PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRQ DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
COMUN{ICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS,

UNA VEZ COMUNICADO POR “88SLP" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, “SSSLP" PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y A SUSPENDER LOS TRABAJOS. EL RESIDENTE DE OBRA CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"EL CONTRATISTA", LEVANTARA UN ACTA CIRCLINSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA CUAL DEBERA
CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTABLECIDC EN EL ARTICULO 142 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS PCTOSI, ESTA ACTA SERVIRA DE BASE PARA EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

“SSSLP” PODRA, JUNTO CON "EL CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE
PRESERVAR LOS INTERESES DE “LAS PARTES” DENTRO DEL FINIQUITO. “SSSLP” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO "EL CONTRATISTA" HASTA LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, AS|
COMO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE

REALIZAR, DEBIENDO EN TODO CASO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN LAS FRACCIONES |, II, Ill Y IV DEL ARTICULO 144 DEL
REGLAIF."IENTD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOS!.

EN EL CASO DE QUE SE OPTE POR LA AFLICAC\ON DEL SOBRECOSTO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 150 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “SSSLP", EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

8| "SSSLP” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE
CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE INICIARA EL PROCEDIMIENTQ DE RESCISION A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMING DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, ¥ Ch

3. LA DETERMINACION DE DAR O NO PCR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVA
¥ COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HA
PRESENTADO SU CONTESTACION,

EN CASO DE QUE “88SLP” RESUELVA RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DE LA
&\ FECHA DE NOTIFICACION DE LA DETERMINACION RESPECTIVA, PARA QUE, SIN NECESIDAD DE UNA SENTENCIA JUDICIAL, SE
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PROCEDA CONFORME A LA FRACCION Il DEL ARTICULO 150 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

TODOS LOS DIBUJOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, DISENOS, DATOS, REPORTES, ESTUDIOS U OTROS DOCUMENTOS O
INFORMACION DE CUALQUIER NATURALEZA, EN CUALQUIER FORMA, DESARROLLADA POR "EL CONTRATISTA" O POR
CUALQUIER SUBCONTRATISTA DEL MISMO, O PROPORCIONADOS A "EL CONTRATISTA" POR “SSSLP” EN RELACION CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIECAD EXCLUSIVA DE “SSSLP”.

"EL CONTRATISTA" DEBERA CONSIDERAR Y MANTENER COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACION PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
“SSSLP”, Y NO PODRA USARLA O REPRODUCIRLA TOTAL NI PARCIALMENTE PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS EN EL
PRESENTE CONTRATO, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE “S§SSLP”,

"EL CONTRATISTA" GARANTIZA QUE DICHA INFORMACION SERA REVELADA A SUS EMPLEADOS UNICAMENTE EN LA MEDIDA
QUE NECESITEN CONOCERLA Y NO HACER ANUNCIO ALGUNO, TOMAR FOTOGRAFIA ALGUNA © PROVEER INFORMAGION
ALGUNA A CUALQUIER MIEMBRO DEL PUBLICO, LA PRENSA, ENTIDAD COMERCIAL O CUALQUIER CUERPO OFICIAL A MENOS QUE
HAYA OBTENIDO EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “S8SLP",

CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ANTERIORES, "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN TOMAR TODAS LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE SU PERSONAL MANTENGA DICHA INFORMACION EN LA MAS ESTRICTA
CONFIDENCIALIDAD, INCLUYENDO EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL ESTABLECIMIENTC DE PROCEDIMIENTOS, EN
CONSULTA CON “SSSLP” PARA ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD DE DICHA INFORMACION Y LA TOMA DE TODAS LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA PREVENIR SU REVELACION A CUALQUIER PARTE NO AUTCRIZADA, ASI COMO REMEDIAR CUALQUIER
REVELACION NO AUTORIZADA, INCLUYENDO EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL REQUERIR LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD POR SUS EMPLEADOS Y EL INSTITUIR MEDIDAS DE SEGURIDAD,

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROFIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD
ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO.

CUANDO SURJA ALGUNA DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO RELACIONADA CON LA INTERPRETACION O
EJECUCION DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" PODRA EFECTUAR, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES DE HABER
SURGIDO LA DIFERENCIA, 5U RECLAMO POR ESCRITO ANTE EL RESIDENTE DE OBRA, A FIN DE QUE ESTE RESUELVA LA
DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LAS PARTES. EN CASO DE NO EFECTUAR SU RECLAMO EN EL PLAZO INDICADO EN ESTE
PARRAFO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR POR LA DIFERENCIA DE QUE SE TRATE.

"EL CONTRATISTA", POR CADA DIFERENCIA, SOLO PODRA INTERPONER UN RECLAMO ANTE EL RESIDENTE DE OBRA Y, POR EL
DESACUERDO CON LA,RESOLUC@N AL RECLAMO, UNA DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO EN LOS
TERMINOS DE ESTA CLAUSULA.

PARA RESOLVER EL RECLAMO, EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LAS CONSULTAS PERTINENTES Y REUNIRA LOS
ELEMENTOS Y/Q DOCUMENTOS NECESARIOS, EL RESIDENTE DE OBRA TENDRA UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES

CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR "EL CONTRATISTA" PARA EMITIR SU
DETERMINACION POR ESCRITO Y COMUNICARSELA, ESTABLECIENDO LAS BASES CONTRACTUALES DE SU BECISION.

UNA VEZ RECIBIDA LA DETERMINACION DE LA RESIDENCIA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" CONT_ARA CON UN PLAZO DE QUINCE
DIAS NATURALES PARA QUE ESTE COMUNIQUE SU RECHAZO, EN CASO CONTRARIO SE TENDRA POR ACEPTADA.

S| "EL CONTRATISTA" ACEPTA LA DETERMINACION FINAL, EL RESIDENTE DE OBRA PROCEDERA A LA EMISION DE LA ORDEN DE
CAMBIO Y, EN SU CASO, SE PROCEDERA A LA FORMALIZACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

SI LA DETERMINACION DEL RESIDENTE DE OBRA NO ES ACEPTADA POR "EL CONTRATISTA", ESTE PODRA PEDIR QUE EL
RECLAMO SE REVISE COMO DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO. f

S "EL CONTRATISTA" OPTA POR INICIAR EL PROCEDIMIENTC DE DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATI
ESTA VERSARA SOBRE LOS MISMOS ASPECTOS QUE DIERON ORIGEN A SU RECLAMO, POR LO QUE NO PODRA AGREGA
PETICIONES ADICIONALES, SUPLETORIAS O COMPLEMENTARIAS, SUBSANAR DEFECTOS, HACER CORRECCIONES
SUSTITUCIONES AL RECLAMO ORIGINAL,

-
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EL PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE
MANERA;

"EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARLA POR ESCRITO ANTE “SSSLP”, CON COPIA AL RESIDENTE DE QBRA, INDICANDO LOS
TEMAS EN DISCREPANCIA, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"
HUBIERE RECIBIDO LA DETERMINACION FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTO DE LA RESOLUCION DEL RECLAMO.

LA SOLICITUD QUE AL RESPECTO HAGA "EL CONTRATISTA" DEBERA INDICAR QUE SE TRATA DE UNA DISCREFANCIA DE
CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO SUJETA A RESOLUCION Y CONTENDRA COMG MINIMO:

A) DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS HECHOS EN RISCREPANCIA, RELACIONANDOLOS EN FORMA ESPECIFICA CON
LA DOCUMENTACION QUE LOS COMPRUERE;

B) INDICACION CLARA Y PRECISA DE SUS PRETENSIONES, EXPRESANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS DISPOSICIONES
CONTRACTUALES Y LEGALES QUE FUNDAMENTEN SU RECLAMO;

C) DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSE LA DISCREPANCIA, DEBIDAMENTE
ORDENADA E IDENTIFICADA CON NUMERO DE ANEXQ.

EL AREA CORRESPONDIENTE DE “SSSLP*, PODRA RESOLVER POR Si MISMA LA DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICD 0
ADMINISTRATIVO QUE HAYA SIDO HECHA VALER POR "EL CONTRATISTA", O DELEGAR DICHA FACULTAD AL AREA QUE
CONSIDERE PERTINENTE, EN CUYO CASO COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" EL NOMBRE DEL AREA DESIGNADA, MARCANDO
COPIA AL RESIDENTE DE OBRA.

EL AREA CORRESPONDIENTE DE “SSSLP”, O EN SU CASO, EL AREA DESIGNADA, VERIFICARA QUE LA DISCREPANCIA HAYA SIDO
PRESENTADA EN TIEMPQ Y FORMA; EN CASO CONTRARIO LA DESECHARA, S| LA DISCREPANCIA NO ES DESECHADA, EL AREA
CORRESPONDIENTE DE “8SSLP”, O EN SU CASO, EL AREA DESIGNADA, COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA, QUIEN TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA PRESENTAR TODO
DOCUMENTO O ALEGATO QUE CONSIDERE NECESARIO Y QUE NO HUBIERA PRESENTADQO JUNTO CON SU SOLICITUD. EL AREA
CORRESPONDIENTE DE “SSSLP”, O EN SU CASO, EL AREA DESIGNADA PROCEDERA A ANALIZAR Y ESTUDIAR EL TEMA EN
DISCREPANCIA Y CITARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA DISCREPANCIA, PARA INICIAR LAS ACLARACIONES,

DURANTE LAS ACLARACIONES, ‘LAS PARTES" SE REUNIRAN TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO Y EL AREA ASIGNADA
DEBERA COMUNICAR SU RESOLUCION A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A 5U
INICIQ.

S| "EL CONTRATISTA" ACEPTA LA RESOLUCION DE LA DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, EL
RESIDENTE DE OBRA EMITIRA LA ORDEN DE CAMBIO Y, EN SU CASO, SE PROCEDERA A LA FORMALIZACION DEL CONVENIO
CORRESPONDIENTE, CONCLUYENDO ASI EL PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO
CON EFECTOS JURIDICOS CONCERNIENTES A ‘LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA.- CONCILIACION.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA PARA LA RESOLUCION DE
DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, O BIEN, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO CONSTITUYAN UNA
DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO CONFORME LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA, SE LLEVARA A
CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 226 Y 230 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS!,

EN EL SUPUESTO DE QUE "LAS PARTES” LLEGUEN A UNA CONCILIACION, EL CONVENIO RESPECTIVO OBLIGARA A LAS MISMAS
Y SU CUMPLIMIENTO PODRA SER DEMANDADO POR LA VIA CORRESPONDIENTE, EN CASO CONTRARIO, QUEDARAN A SAL
SUS DERECHOS, PARA QUE LOS HAGAN VALER ANTE LA INSTANCIA RESPECTIVA.

TRIGESIMA.- CONTINUACION DE LOS TRABAJOS.
SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO CONTENIDA EN ESTE CONTRATO U ORDEN ESCRITA EMITIDA POR “SSSLP”, "EL

CONTRATISTA" DEBERA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y DAR CUMPLIMIENTO A SUS CBLIGACIONES CONFORME A ESTE
CONTRATO, NO OBSTANTE QUE SE HUBIESEN INICIADO CUALESQUIERA PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIGN DE RECLAMOS Y/0

CONTROVERSIAS.
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION.

EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, EN LO NO PREVISTO EN LA CITADA LEY, SERA APLICABLE
EL CODIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO, EL CODIGO CIVIL, CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES QUE DE ELLAS EMANEN, EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIER CONTROVERSIA
RELACIONADA CON EL. PRESENTE CONTRATO, 'LAS PARTES" ACUERDAN EXPRESAMENTE SCMETERSE A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES DE SAN LUIS POTOSI, SLP, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA" RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A
CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER
CAUSA,

TRIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA FISCAL.

CADA UNA DE LAS PARTES PAGARA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DEMAS CARGAS FISCALES QUE
CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDCS MEXICANOS, TENGAN OBLIGACION
DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES.

“LAS PARTES" SE OBLIGAN A COMUNICARSE POR ESCRITO TODA INFORMACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

COMUNICACIONES A “SSSLP™

LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A CUESTIONES TECNICAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN FORMA PERSONAL MEDIANTE
CEDULA AL RESIDENTE DE OBRA EN EL DOMICILIO SIGUIENTE: PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE
LA VIRGEN, SAN LUIS POTOSI, S. L. P, DE IGUAL FORMA EN DICHO DOMICILIO LAS COMUNICACIONES DE INDOLE
ADMINISTRATIVO DEBERAN SER ENTREGADAS EN FORMA PERSONAL Y MEDIANTE CEDULA AL REPRESENTANTE AUTORIZADO
DEL AREA CORRESPONDIENTE DE "SSSLP”, MARCANDC COPIA AL RESIDENTE DE OBRA ASIGNADO E.A.0. JOSE LUIS
JARAMILLO GONZALEZ.

COMUNICACIONES AL “EL CONTRATISTA”:

LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A CUESTIONES TECNICAS DEBERAN DE SER ENTREGADAS EN FORMA PERSONAL MEDIANTE
CEDULA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EN LA DIRECCION SENALADA EN EL NUMERAL W6 DEL APARTADO DE
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.,

DE IGUAL MANERA, LAS COMUNICACIONES DE INDOLE LEGAL O ADMINISTRATIVC DEBERAN DE SER ENTREGADAS DE FORMA
FERSONAL Y MEDIANTE CEDULA AL REFRESENTANTE LEGAL DE “EL CONTRATISTA", EN LA DIRECCION SENALADA EN EL
NUMERAL I1.6 DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA CUARTA-. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" NO PODRA CEDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EN
FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALESQUIER OTRA PERSCNA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASC "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR
POR ESCRITO A SSSLP” SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERA LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION. EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE
"8SSLP” HAYA DADO RESPUESTA POR ESCRITO A LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", ESTA SE TENDRA POR NO ACEPTADA.

TRIGESIMA QUINTA.- PRIORIDAD DE DOCUMENTOS.
PARA EFECTOS DE INTERPRETACION DEL PRESENTE CONTRATO Y EN CASO DE QUE EXISTAN CONTRADICCIONES ENTRE LQS
DIVERSOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO, PREVALECERAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN E!
CONTRATO SOBRE AQUELLAS CONTENIDAS EN SUS ANEXOS, MISMAS ESTIPULACIONES QUE NO DEBERAN DE MODIFICAR
CONDICIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION,

TRIGESIMA SEXTA.- ACCESO A LA INFORMACION

LA INFORMACION QUE SE PRESENTE, OBTENGA O PRODUZCA EN VIRTUD DEL GUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, SERA CLASIFICADA ATENDIENDO A LOS PRINCIFIOS DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA Y PROTECCION DE

LA
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DATOS PERSONALES QUE DERIVAN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PQBLICA DEL ESTADC DE
SAN LUIS POTOSI, POR LO QUE"LAS PARTES"SE OBLIGAN A UTILIZARLA O APROVECHARLA UNICAMENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTQ.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, "LAS PARTES'SE OBLIGAN A NO COMERCIALIZAR,
PROPORCIONAR, DIFUNDIR O DISTRIBUIR LOS DATOS PERSONALES EN SU POSESION, O ADMINISTRADOS Y SISTEMATIZADOS
EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, SALVC QUE EXISTA CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO, DE LAS PERSONAS A
QUE SE REFIERE LA INFORMACION. ASI MISMO, LAS PERSONAS TENDRAN DERECHO A SABER LA FECHA, LA ENTIDAD PUBLICA
RECEPTORA, Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE ENVIARON SUS DATOS PERSONALES A OTRA ENTIDAD PUBLICA, DISTINTA A LA
POSEEDORA ORIGINAL.

TRIGESIMA SEPTIMA.- ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ACOMPANAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS ANEX0S RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR AMBAS
PARTES QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

ANEXO “A": CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO “B": PROGRAMA DE LOS TRABAJOS POR CONCERPTO

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, SL.P. EN TRES EJEMPLARES, EL

TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR “SSSLP” "ELIGO TISTA"
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION

™ .
C.P. ANTONIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ ING. JUAN JOSE N}\ ENDOZA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO NUMERO SSSLP-ADJDIR-
ADEC.LAB.BROMATOLOGIA.J.S.1I12019, CELEBRADO ENTRE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI Y EL ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA,
EL DIA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL CONSTA DE TREINTA Y SIETE CLAUSULAS Y DIECIOGHO HOJAS CON TEXTO
UNICAMENTE POR SU ANVERSO,

b
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ATENCION: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS JURISDICCION SANITARIA #2

UBICACION:  MATEHUALA, 5.L.P.

T.UNIDAD:  LABORATORIO JURISDIGCIONAL FECHA DICIEMBRE DEL 2018
T. DE OBRA: ADECUACION DE ESPACIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS
Mo DESCRIPCION UNID. | CANTID.| Pl | IMPORTE
I PRELIMINARES

INSTALACION DE TAPIAL A BASE DE MURDS DE PANELES DE
TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR DE UNA CARA, INCLUYE,
POSTES , CANALES DE LAMINA GALV, DE 3/4CAL 22,
ATORNILLADO A CADA 30 CMS. SOBRE POSTES Y CANALES,
SELLADO EN UNIONES PARA EVITAR FILTRACION DE POLVO A LAS
I1 |AREAS EN FUNGION, RETIRO DEL TAPIAL AL TERMING DE LOS
TRABAJOS (EBN REGUPERAGION Al GONTRATISTA) Y REGBANES
POR DAFNOS GCAUSADOS A LA COLOCAGION, MATERIAL,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. (ALTURA 300 M.)TODO LO)
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUGION, LIMPIEZA FINAL,

M2 s.00 5 185.00 | § 1,665.00

VI |INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTAGTD DOBOLE POLARIZABG CoN
TIERRA  FISICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCAGION E
INSTALACION DE CONTACTO ROBLE POLARIZADG 15 A. 120 V.F-N
+ T MNEMA 15-5R CON PLACA COLOR MARFIL (PARA SISTEMA
NORMAL) MARCA ARROW HARD,COOPER WIRING DEVIGE ©
LEVITON, CABLE TIPQ THW-LS CAL, 10 AWG CLASE 800 V. @0 ° <.
VIAKON, CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CODIGO DE
COLORES Y ESPECIFICACIONES SEGUN NOM-001 SEDE 2012, FASE
NEGRO, NEUTRO BLANCO, TIERRA DESNUDA CUANDO EL TUBO ES
METALICO © FORRADA COLOR VERDE CUANDO EL TUBO ES DE
PVC TIPO PESADO, TUBD DE PVC TIPO PESADO {VERDE) DE 21 MM
DE DIAMETRO ( ENTERRADO EN PISO O TERRENO NATURAL
ENCOFRADO), TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21
mm MARCA JUPITER, (SOBREPUESTO EN DUCTO HORIZONTAL ¥
VERTICAL EN PEINES DE LABORATORIOFALSO PLAFOND O
ENTERRADO EN MURQ), CAJA REGISTRO CON TAPA GALVANIZADA
PARA TUBO DE 21 mm, CONDULETS FS PARA TUBO DE 21 MM PARA
K| SALIDA TIPO PERISCOPICA, CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA
(CHALUPA), COPLES, GONECTORES, MONITORES ¥ CONTRAS PARA
THUBD GALVANIZADS PARED GRUESA Y PVE HERRAMIENTA, MANS
DE QBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
CIRCUITO SEPARADD EL DE AUTQCLAVES INCLUYENDD SU
CENTRO DE CARGA; ALTURAS N.P.T. BEGUN AREAS:

SAL

h=1.10m (Recep Muestras y area trabaje) | 400 850.00

o5

3,400.00
h="1.10m (simacen reactivos) o ] 3.00  850.00{ § 2,550,00
Ih="1.10m (lavado y esterilizacion) 2 CONEGTORES DE 3 PINES PARA ]
AUTOCLAVES, CIRGUITO SEPARADO EL DE  AUTOCLAVES o
INCLUYENDO SU CENTRO DE CARGA | | 500 1.750.00
h= 1.D§r_r_|‘ {tuberculosis) _. ) 2.00 850,00
= 1.05m (maya) 8.00 850.00

h=1.06m (m.e y m.a) 3.00 850,00

8,750.00
1,700.60
5,100.00
2,550.00

e B 16T féa

ALIMENTACION E INTERGONEXION ENTRE INTERRUPTOR GENERAL
(existente) AL TABLERD GENERAL EN PASILLO, CON TUBO
GALVANIZABD PARED SRUESA PARA GABLEADBD ENCOFRADG
PERIMETRALMENTE CON GONGRETO FC= 150 KG /CM2 DE 5 CM DE
ESPESOR, CABLEADD MARCA  VIAKON, CONDUCTORES
VIE IMONTERREY , CONDUMEX © LATINGASA DE ACUERDO A LA NOM-
001-SEDE-2012. CAL 140 INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA MARCA SQUARED,
CODOS, MONITORES, CONTRAS, CAJAS, CONDULETS. m
\

25.00 520.00] & 23,000.00

N

ING. JUA JOSE GARAY BENDOZA
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ATENCION: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS! JURISDICCION SANITARIA #2

UBICACION:  MATEHUALA, 5.L.P.

T.UNIDAD!  LABORATORIO JURISDIGCIONAL FECHA DICIEMBRE DEL 2018
T. DE OBRA: ADECUACION DE ESPACIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

Mo, DESCRIPCION UNID. CANTID, P MPORTE

ALIMENTACION E INTERCONEXION ELEGTRICA A TABLERG -
GENERAL DE EMERGENCIA EN PASILLO DE LABORATORIO CON 3F
4 N+ T , INCLUYE TABLERQ, INTERRUFTORES TERMOMAG.
CABLEADO MARCA VIAKON, CONDUGTORES MONTERREY |
CONDUMEX O LATINCASA CAL. 2, TUBERIA GALVANIZADA PARED
GRUESA, COPLES, MANO DE OBRA , MATERIALES, ACARREOS,
ANDAMIOS, SOPORTERIA, LIMPIEZA , HERRAMIENTAS, EQUIRO DE
vi7 |SEGURIDAD, ETC. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

TIPO FAL EN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA UBICADO EN
CASA DE MAQUINAS (EXISTENTE) PARA ALIMENTAR EL TABLERQ DE
EMERGENCIA, APEGADD A LA NON:OO1:SEDE:2012, INCLUYE
CONEXION,CODOS, MONITORES, CONTRAS, CAJAS, CONDULETS
PEINADO DE CABLES Y SENALIZACION DE CADA UND DE LOS

CIRCUITOS,

ML 25,00 1,250.00( § 31,250.00

VH |INSTALACGION HIPRAULICA-SANITARIA
ELABORACION DE CONEXION DE SALIDA HIDRAULICA CON TUBO DE
COBRE TIPQ "M" 13mm DE DIAMETRO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE
. INCLUYE: REALIZAR RAMALEO DESDE LINEA EXISTENTE(de mueble
anterior mas cercano) AL MUEBLE INDICADO EN PLANG DE
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO (LAVABOS, TARJAS) CODOS,
TEE, REDUCCIONES, CONECTORES, VALVULA ANGULAR, VALVULAS
DE COMPUERTA, MANG DE QBRA, SOLDADURA 50/50 Y 85/5 | PASTA,
EQUIPQ DE GAS, SOPLETE, GAS ¥ TODO LO NECESARIO FARA 5U
INSTALACION PRUEBAS A LINA PRESION DE 8.8 KG/ICM2 POR UN
TIEMPO MIMIMO DE 3 HORAS
WAL fme e e i gy - SAL

Lavabo pasteur.- Recepcion muestras 2.00| __ 650.00] § 1,300.00
Lavabo acero inox. .- Almacen reactivos 2.00 65000 § 1,300.00
Tarja.-.Lavado material y estarilizacion 2.00 650.00( 1,300.00
autoclaves varticalas.- Lavado matarial y esterilizacion 2.00| 550.00) 3 1,300.00
Lavaojoe y cara.-.Paslllo circulacion técnica 2.00 650.00| $ 1,300.00
Tarfa.-. Tuberculosis B | 200 650.00| % 1,300.00
Tarja- MAY.A o 2.000 _650.00| 1,300.00
Tarja.-.M.E.M.A 2.00 650.00| $ 1,300.00

ELABORACION DE ESCAPE ATMOSFERICO PARA AUTOGLAVES,
SALIDA CON TUBD DE COBRE TIPD "M* 13 MM DE DIAMETRO.
INCLUYE: RAMALEC DESDE SALIDA DE AUTOGLAVE (FEHLMEX/ CP
vil2 1525 E) HACIA EL EXTERIOR, PERFORAGION DE LOSA FARA SALIDA
DE TUBD, RESANES, SELLADO, CONECTORES, MANO DE OBRA,
SOLDADURA 50/50 ¥ 95/5 , PASTA, EQUIPO DE GAS, SOPLETE, GAS Y
TODO LO NEGESARIO PARA SU INSTALACION. ML 150 835.00| 5 2 499 50

ELABORACION DE SALIDA PARA DREN DE AUTOQGLAVES, SALIDA
CON TUBOQ DE COBRE TIPO “M* 762 MM DE DIAMETRO (3").
INCLUYE: RAMALED DESDE SALIDA DE AUTQCLAVE (FEHLMEX CP
1525 E) HACIA EL REGISTRO SANITARIO MAS CERCAND, CORTE DE
ViLs |PISO PARA ALOJAR DREN CON PENDIENTE (minima 1.5%), DETALLE
DE RESANES EN PISO DE TERRAZO, SELLADO, CONECTORES,
MANC DE OBRA, SOLDADURA 50/50 Y 95/5 , PASTA, EQUIPO DE GAS,
SOPLETE, GAS ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

SAL 1.00 1,200.00] % 1,200.00

ELABORACION DE CONEXION DE SALIDA SANITARIA CON TUBO DE
PVC SANITARIO 51 MM DE DIAMETRO . INCLUYE: REALIZAR
RAMALEO DESDE LINEA CERGANA EXISTENTE (de musble anterior
existente mas cercanc)AlL MUEBLE INDICADD EM PLANO DE
ANTEPROYECTD ARG. (LAVABOS, TARJA, LAVAQJOSE) CODOS 80" Y
45°. YEES, REDUCCIONES, CONECTORES ESPIGA, MANO DE QBRA,
MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC ¥ TODO LO NECESARID PARA
Sl INSTALACION,

vil.4 |Lavabo pasteur.- Recepsion muestras SAL

i 625.00] §
INGTJUAJOSE GARAY MENDOZ) P
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ATENCION: SERVICIOS DE SALUD DE 5AN LUIS POTOS| JURISDICCION SANITARIA 2
UBICACION: MATEHUALA, S.L.P,

T. UNIDAD:  LABORATORIO JURISDICCIONAL

T. DE OBRA: ADECUACION DE ESPACIOS

FECHA DICIEMBRE DEL 2018

CATALOGO DE CONCEPTOS

Ne. DESCRIPCION UNID. CANTID, P.U.

IMPORTE

§25.00

Lavabo acero inox. .- Almacen reactivos 1.00 525.00

Tatja.-.Lavado maherial‘y esterilizacion 1.00 1 625.00

825.00

Lavasjos y cars.- Pasilo cireulacion técnica - 1.00 625.00

525.00

Tarja,- Tubarculosis 1.00 625.00

625.00

Tarfa.- MAY.A B ) 1.00 §25.00

625.00

E=-B E-C I - 0N BT = )

Tarja.-M.EMA 1.00 625.00

625.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA HELVEX MODELG 2514,
PARA SALIDA DEL VERTEDERO DE ASEQ (en salida existente) CODOS
80" Y 45°, YEES, REDUCCIONES, CONECTORES, SELLADO, ¥ TODO
ViLs |LO NECESARIO PARA SU INSTALACION , COLADERA EN PISO, MANG
DE OBRA, MATERIALES , EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL
AREA, ACARREODE SOBRANTES FUERA DE OBRA.

SAL 1.00 550.00{ %

550.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA
SALIDA DE GAS ENCHUFE RAPIDO EN PEINE DE LABORATORIO
INCLUYE:  (tub. cobre rigide y flexible de  13mm.diam. ingl,
4BFaZ3deras Vallis dé pasa EsRakan] FLIACION A HUCTH APARENTE
DE INSTALACIONES A LO LARGO DE MESAS DE TRABAJO HASTA sU
SALIDA{ver planc arg.) VALVULA BE ACOPLAMIENTD RAPIDO,

VILB SAL

Lavade maiﬁ;‘ial y estarilizacion (base eetufa 4 q-uqmadnrm) 750,00

750,00

Tuberculosis 925.00

1,850.00

MAY.A 850.00

1,700.00

MEMA

o1 §ea 6 len

850,00

1,700.00

SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE TANQUE DE GAS L.P, DE 300 LT85,
INCLUYE; REGULADGR DE ALTA PRESION ¥ REGULADOR DE BAJA
PRESION , LINEA CONEXION Y RAMALED HAGIA AREAS DE TRABAJO
EN LABORATORIO,, FIJAGION EN AZOTEA, CONEXIONES, TUBO DE
Vil7 |COBRE TIPO "L" PARA ALIMENTAGION A TANQUE DE AGUERDD A
NORMA DE PROTEGGION CIVIL, PIXELES PARA CONEXION A ESTUFA
AREA LAVADO MAT. Y SALIDAS EN PEINES LABORATORIO, BASE O
FIACION MANO DE OBRA, PRUEBAS DE PRESION Y HERMETIGIDAD.

FPZA 1.00 21,854.32| §

21,854.32

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA DE 13 MM. TIPO L PARA|
ALIMENTACION DE GAS CON APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
COLOR AMARILLA, INCLUYE FIJACION, MATERIALES , MANO DE
VILB |oBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUGION,
Incluye conexiones y llaves de paso en mesas de trabajo,

ML 35.00 285.85{ §

9,897.75

SUB TOTAL

N
137,264.57)

IVA

21,96254]

TOTAL

159,226190

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MiL DOCIENTOS VEINTI SEIS PESOS 30/100 M.N.
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Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS] JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITACION DE LABORATORIOS

Duracidn: &1 dias naturales
Lugar: MATEHUALA 5.LP.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ cédiga | Descripcién | Unidad | Mes 1 | Mes 2| Mes 3 | Total 1
A A
Al PRELIMINARES
1.1 INSTALACION DE TAPIAL A BASE DE MURQE DE M2 1.213052% 1.213052%
9000000 9,000000
$1,8686.00 %1,665.00
]
AZ INSTALAGION ELECTRICA
V1A SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POL sal
V.11 he 110 (Receap. Muesiss y ansa rbajo) sal 2 476969% 2 4T76969%
4.000000 4.000000
$3,400.00 §3,400.00
=
VI.1-2 he= 1.10m (aimacen reactivos) sal 1.857727% 1.857727%
3.000000 3.000000
$2,550.00 $2,550.00
=
S e ; .
Monto esta hoja: £7.615.00
Acumulado: $7,618.00
[JUAN JOSE GARAY MENDCA A S |
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Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTQSI JURISDICCION SANITARIA #3
Obra: REHABILITACION DE LABORATORIOS

Duracidn: 61 dias naturalas
Lugar: MATEHUALA S.L P,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

I cédiga | Deseripcion [ Unidad | Mas 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |

Vi, 1-3 h=110m {lavadn ¥ esterlizacion) 2 GON sal 6.374443% 6.374443%
5.000000 5.000000
$8,750.00 $8,750.00

il

V. 1-4 h= 1.08m (tubwrouiosis) sal 1.238484% 1.238484%
2.000000 2.000000
$1,700.00 $1,700.00

[

VI-5 b= 1.08m (m.aya.) sal 3.715453% 3:.715453%
8,000000 6.000000
$5,100.00 $8,100.00

(1]

V).1-6 h=1.05m (m.ey m.a) sal 1.8587727% 1.857727%
3.000000 3.000000
$2 550.00 $2,550.00

i
Vi.6 ALIMENTACION E INRRCONEXION ENTRE INTE ML 16, 755566% 16.755566%
25.000000 25,000000
$23,000.00
i
l A Monto esta hoja: $41,100.00
i \ X Acumulade: $48,716,00

JUAN JOSE GARAY MENDOZA _ \
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Cliente; SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS! JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITACION DE LABORATORIOS

Duragitin; 61 diae nalurales
Lugar: MATEHUALA S.L.P

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[JUAN JOSE GARAY MENDOFA

I___cedige | Descripeién [ Unidad | Mes 1 |  Maes 2 Total
Vi.7 ALIMENTACION E INTERCONEXION ELEGTRICA A ML 22 786250% 22, TEE258%
25.000000 25.000000
$31,250.00 $31,250.00
|
A3 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA
Vi1 ELABLRACION DE CONEXION DE SALIDA HIDRAL sal
Vil 1-1 Imvabn pastaur - Recepsion mueshog zal 0.947076% 0.5947Y076%
2.000000 2.000000
$1,300.00 $1,300.00
VIL1-2 Lavabio scero ivox, - Almacen reactivis =al 0.847078% 0.847076%
2.000000 2.000000
$1,300.00 $1,300.00
[+
“ Meonte esta hoja; $33,8580.00 !
‘ Acumuiado: $82,565.00 i
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Duracién:

Gliente: SERVICIOS DE SALUD DE 5AN LUIS POTOS! JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITACION DE LABORATORIOS

PAEE RORd SO A o E T LY
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61 dlas naluralos

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ cédige | Descripcidn [ Unidad | Mes 1 [ Mes 2 | Mes 3 | Total |
VI3 Tarja.- Lavado matarial y esterlizacion al 0.8470768% ‘ D.847076%
2.000000 2.000000
$1,300.00 $1,300,00
i
WVil.1-4 autoalaves verticales - Lavado malerial sal 0.631387% 0.315680% 0.847076%
1.333300 0.666700 2.000000
586667 5433.33 $1,300.00
]
Vil1-5 Lavapjos y cara - Paalio circulacion té sal B.4735368% 0:473538% 0:847076%
1.000000 1.000000 2.000000
$850.00 $650.00 $1,300.00
i
VilL1-8 Tarja - Tuberculosls sal 0.315690% 0.831387% 0.847078%
0.865700 1333300 2.000000
$433.33 $BE6.67 $1,300,00
@
VilL1-7 &al 0.947076%
2.000000
$1,300.00
3
Monto esta hoja: $3,250.00 $3,250.00
Acumuiada: $Eﬁ,&15.0ﬂ‘ SS.?EU.M\

e G




IPICR. JLBAMN 10%H GARAY NBEMNDOREA
CCOMNETRUCCIONES RN OB RA SivIL-
B SARMNMIBZOEOIAG

Pl A FLEAPC? S B 2O SO L Card A TR TR
TEL: {ASHHH IIIA0 V. A HEI11ISTFA
I3 St IR

Cliente: SERVIGIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS| JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITAGION DE LABORATORIOS

Duracidn: &1 dias naturalas

Lugar; MATEHUALA S.L.P.

PROGRANMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ cadigo | Descripcién | Unidad | Mas 1 [ Mes 2 | Mas 3 | Total |
VI8 Tatja- M.EMA sal 0.947076% 0.947076%
2.000000 2.000000
$1,300,00 $1,300.00
&
vz ELARORACION DE ESCAPE ATMOSFERIGO PARA A ML 2.128079% 2.129079%
3.500000 3.500000
$2,022.50 $2,922.50
i
Vi3 ELABORACION DE SALIDA PARA DREN DE AUTOC sal 0.B74217% O.B74217%
1.000000 1.000000
$1,200.00 $1,200.00
[}
ViL.4 ELABORACION DE CONEXION DE SALIDA SANITA sal
Wil.4-1 Lavabao pastaur -gakknaion mestas aal 0.455332% 0.455332%
1.000000 1.000000
$625.00 825,00
&
{ Maonto asta hoja: sﬁ;m?:ﬁﬂi
| Acumulado; $85,815,00 $8,2a7.80!
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Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS| JURISDICCION SANITARIA #2
Obra; REHABILITACION DE LABORATORIOS

Duracion; &7 dias naturales
Lugar: MATEHUALA S.L.P.

FROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[__codign | DBescripeldn [ Unidad | Mee 1 | Mes 2 | Mos 3 | Total |
Vil.4-2 Lavabo scero nox. - Almacen reactivos sat 0.455332%, 0.455332%
1.000000 1.000000
$625.00 £625.00
i |
ViL4-3 Tafja.~ Lavado matarlat y esterilizacion aal 0.455332% 0.455332%
1.000000 1.000000
$625.00 53500
s
Vil:a-4 Lavasjos y cara - Fasiic cireulacion té sal 0.455332% 0.456332%
1.000000 1.000000
$625.00 $625.00
i
ViL4-5 Tarjs.- Tuberoylosis sal 0.458332% 0.455332%
1.000000 1.000000
$625.00 $625.00
£
Vvil.d4-6 Tarja- M.AY.A &al 0.455332%
1.000000
$625.00
o]
Monta esta hoja: ! $3,126‘ﬂo§ ‘
Acumulada; 395.314.94] $12.422.50[ \
i |
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Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITACION DE LABORATORIOS

Duracién: 61 diss haturales
Lugar: MATEHUALA S.L.P.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ céhdige ] Duscripcion | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Tatal |
VilL4-7 Tara - ME M.A gal 0.455332% 0.455332%
1.000000 1.000000
625,00 $625.00

@
ViLG SUMINISTRO E INSTALACICN DE COLADERA HE sal 0.400686% 0.400686%
1.000000 1.000000
$550.00 $550.00

5]

VL8 SUMINISTRO E [NSTALACION DE TUBERIA 1€ ¢ sal
ViI.B-1 Lavado material y esteriizacion (base & gal 0.546380% 0.548320%
1.000000
$750.00
i

VilL.6-2 Tubsreulosis sal 1.347763%

2.000000

$1,850.00

=

Monto esta hoja: 5750.[![!! $3,025.00

Aciifnulado; iﬁé.iﬁ.ﬁd‘ 445,447 50
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Clisnte: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITAGION DE LABORATORIOS

Duracidn: 61 dias nalurales
Lugar: MATEHUALA S.L.P.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOQ)

[ cedige | Deseripeidn | Unidad |  Mes 1 |  Mes 2 |  Mes3 | Total |
VILE-3 M.A A sal 1.238484% 1.238484%
2.000000 2.000000
$1,700.00 $1,700.00
i
VILE-4 MEMA sal 1.238484% 1.238484%
2.000000 2.000000
$1,700.00 $1,700.00
i

VLT SUMINISTRO ¥ GOLOCACION DE TANGUE DE GAS =al 160821316%  15.021315%
1.000000 1.000000
$21,854.92 °  $21,854.32

: i |
VilLB SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 13 ML 7.283564% 7.2B3564%
35.000000 35,000000
$9,507.75 $9,997.75

i |

e
Moo esta hoja: $1,700,00 $33,552.07]
Acumulade: $88,564.94 $17.147.60,  833,652.07|

. ek i

JUAN JOSE GARAY MENDOZA ~ \LX
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Gliente: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOS! JURISDICCION SANITARIA #2
Obra: REHABILITACION DE LABORATORIOS

Duracion: &1 diae naturales
Lugak MATERUALASL.P.

PROGRANA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

I Codigo | Descripcién

| Unidhd | Mes 1 | Mes 2 | Mes G [\ Total |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

$17,147.53 5334
ACUMULADOD: $108,712.47 §137, 2
FORCENTALJE PERIODO: 12.49% 4.
PORCENTAJE ACUMULADO: QM 75.66% 100 %
I

o






